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Atti del Fascicolo  

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 
Direzione dei Lavori, Coordinamento Tecnico-Amministrativo, Certificatore di Regolare 

Esecuzione (CRE) e Attività Connesse inerente il PR FESR Sicilia 2021-2027 – Priorità 0005 

Una Sicilia più inclusiva - Obiettivo Specifico RSO4.2. “Migliorare la parità di accesso a servizi 

di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento 

permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza 

dell'istruzione e della formazione online e a distanza”. Azione 4.2.1 Potenziamento e 

miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all’innovazione didattica e 

formativa. 

Titolo del progetto: PR-FESR SICILIA 2021/2027: Azione 4.2.1 - Potenziamento e 

miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all’innovazione didattica e 

formativa. 

CUP: G25D24000040002 

CODICE CARONTE: SI_1_37290 

CIG: BB96B58C32 

 

TRA 

L’Istituto Comprensivo “A. Camilleri”, con sede in Favara (AG), C.F.: 93062340844 

rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Rosetta Morreale, di seguito denominato 

“Committente”; 

mailto:agic85800g@pec.istruzione.it
https://www.icandreacamilleri.edu.it/
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 D.Lgs. 81/2008; 

 normativa PR FESR Sicilia 2021-2027; 

 documenti progettuali, CSA, contratto d’appalto, cronoprogramma; 

 obblighi di monitoraggio, pubblicità, tracciabilità e rendicontazione. 

Qualora intervengano nuove disposizioni normative il Professionista è tenuto ad uniformarvisi 

 

ART. 3 – Modalità di svolgimento dell’incarico 

Il Professionista opera con autonomia tecnica, nel rispetto degli indirizzi del RUP. 

Obblighi principali: 

 presenza adeguata in cantiere; 

 redazione tempestiva di verbali e atti contabili; 

 segnalazione immediata di ritardi, difformità, criticità; 

 verifica della conformità delle lavorazioni; 

 supporto agli adempimenti PR FESR; 

 custodia e aggiornamento della documentazione tecnico-contabile. 

 “L’attività dovrà essere svolta in stretto raccordo con gli uffici della scuola, con il RUP” 

ART. 4 – Prestazioni specifiche comprese nell’incarico 

1. Fase preliminare 

 verifica documentazione progettuale e contrattuale; 

 sopralluoghi; 

 predisposizione atti propedeutici; 

 verbale di consegna. 

2. Fase di esecuzione 

 direzione operativa; 

 contabilità lavori; 

 SAL; 

 verifiche materiali; 

 gestione sospensioni, proroghe, contestazioni; 

 supporto varianti. 

3. Fase conclusiva 

 verifica finale delle opere; 

 contabilità finale; 

 relazione sul conto finale; 

 assistenza al collaudo o al Certificato di Regolare Esecuzione (CRE); 
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 consegna documentazione finale; 

 supporto alla rendicontazione. 

ART. 5 – Durata dell’incarico 

L’incarico decorre dalla firma del contratto e dura fino a: 

 emissione stato finale; 

 atti conclusivi; 

 collaudo/CRE; 

 trasmissione documentazione finale PR FESR. 

Eventuali proroghe dei lavori comportano estensione automatica dell’incarico senza compensi 

aggiuntivi. 

ART. 2 – Riferimenti normativi 

Il Professionista svolge l’incarico nel rispetto di: 

 D.Lgs. 36/2023; 

 D.Lgs. 81/2008; 

 normativa PR FESR Sicilia 2021-2027; 

 documenti progettuali, CSA, contratto d’appalto, cronoprogramma; 

 obblighi di monitoraggio, pubblicità, tracciabilità e rendicontazione. 

Qualora intervengano nuove disposizioni normative il Professionista è tenuto ad uniformarvisi 

ART. 3 – Modalità di svolgimento dell’incarico 

Il Professionista opera con autonomia tecnica, nel rispetto degli indirizzi del RUP. 

Obblighi principali: 

 presenza adeguata in cantiere; 

 redazione tempestiva di verbali e atti contabili; 

 segnalazione immediata di ritardi, difformità, criticità; 

 verifica della conformità delle lavorazioni; 

 supporto agli adempimenti PR FESR; 

 custodia e aggiornamento della documentazione tecnico-contabile. 

L’attività dovrà essere svolta in stretto raccordo con il RUP 

ART. 4 – Prestazioni specifiche comprese nell’incarico 

1. Fase preliminare 

 verifica documentazione progettuale e contrattuale; 

 sopralluoghi; 

 predisposizione atti propedeutici; 

 verbale di consegna. 
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2. Fase di esecuzione 

 direzione operativa; 

 contabilità lavori; 

 SAL; 

 verifiche materiali; 

 gestione sospensioni, proroghe, contestazioni; 

 supporto varianti. 

3. Fase conclusiva 

 verifica finale delle opere; 

 contabilità finale; 

 relazione sul conto finale; 

 assistenza al collaudo o al Certificato di Regolare Esecuzione (CRE); 

 consegna documentazione finale; 

 supporto alla rendicontazione. 

ART. 5 – Durata dell’incarico 

L’incarico decorre dalla firma del contratto e dura fino a: 

 emissione stato finale; 

 atti conclusivi; 

 collaudo/CRE; 

 trasmissione documentazione finale PR FESR. 

Eventuali proroghe dei lavori comportano estensione automatica dell’incarico senza compensi 

aggiuntivi. 

Art. 6 – Compenso professionale 

Il compenso spettante al Professionista è determinato in € 19.950,00 al netto di  IVA per un totale 

di spesa IVA inclusa pari a €. 24.170,19. 

Il pagamento avverrà a saldo, previa presentazione di regolare fattura elettronica, entro 30 giorni 

dalla liquidazione. 

Art. 7 – Obblighi del Professionista 

Il Professionista si impegna a: 

 svolgere l’incarico personalmente o tramite struttura dichiarata; 

 mantenere i requisiti professionali; 

 rispettare tracciabilità flussi finanziari; 
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 garantire riservatezza; 

 usare strumenti compatibili con monitoraggio PR FESR; 

 trasmettere puntualmente relazioni e atti. 

Art. 8 – Obblighi del Committente 

Il Committente si impegna a: 

 fornire documentazione necessaria; 

 comunicare atti e autorizzazioni; 

 corrispondere il compenso; 

 coordinarsi con RUP e altri soggetti. 

Art. 9 – Incompatibilità e conflitto di interessi 

 Il Professionista dichiara l’assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi e si 

impegna a comunicarne eventuale insorgenza. 

  

Art. 10 – Penali 
In caso di ritardo imputabile al Professionista, si applica una penale pari al 5‰ per ogni giorno di 

ritardo, fino a un massimo del 10% del compenso relativo alla fase interessata. 

 

Art. 11 – Revoca dell’incarico 
Il Committente può revocare l’incarico nei casi previsti dall’art. 9 del disciplinare. In caso di revoca 

senza colpa del Professionista, è dovuto il compenso maturato maggiorato del 25%. 

 

Art. 12 – Clausola Risolutiva Espressa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto si risolverà di diritto, 

fatto salvo il risarcimento del danno, qualora la Stazione Appaltante dichiari di volersi avvalere 

della presente clausola al verificarsi di una delle seguenti fattispecie di inadempimento: 

 A) Perdita dei finanziamenti: Qualora, per negligenza, ritardo ingiustificato o errore 

tecnico imputabile al Professionista nell'espletamento delle attività di Direzione Lavori o di 

supporto alla rendicontazione, l'Autorità di Gestione del PR FESR Sicilia disponga la revoca 

totale o parziale del finanziamento concesso. 

 B) Violazione della Tracciabilità: La mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 (mancata indicazione di CUP/CIG o mancato 

utilizzo del conto corrente dedicato). 

 C) Abbandono dell'incarico: L'ingiustificato abbandono dell'incarico o la sospensione 

arbitraria delle prestazioni di Direzione Lavori tali da pregiudicare il rispetto del 

cronoprogramma dei lavori. 

 E) Conflitto di Interessi: L'accertata sussistenza di situazioni di conflitto di interessi o 

incompatibilità, non dichiarate o sopravvenute, che minino l'imparzialità della Direzione 

Lavori. 
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